

ประมาณการโดย นายสมภพ ปานเม่น ประมาณการวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานของงาน และประเภท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๖	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๑๒๓.๐๐	เมตร	๑๒.๗๔	๑,๕๖๗.๐๒	๑๔.๔๗	๑,๗๗๙.๘๑	๓,๓๔๖.๘๓		
๗	งานไม้แบบ	๒๔๖.๐๐	เมตร	๔๕.๕๖	๑๑,๒๐๖.๕๓	๑๔.๘๔	๓,๖๕๐.๖๔	๑๔,๘๕๗.๑๗		
	รวม							๑๘๔,๕๖๕.๔๕		

(นายสมภพ ปานเม่น)

(ธวัชชัย ไชยสัจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง